ALA 1
~70000 m²
~11900 m³
~0,17 m
Saare pinnase maht 3400 m³
Lisanduv kihi paksus ~0,05 m

Saar 2
750 m²
(likvideeritav)

Ujumiskoha laiendus
~1600 m²

ALA 6
~800 m²
~240 m³
~0,3 m

ALA 5
~500 m²
~150 m³
~0,3 m

Saar 1
850 m²

ALA 4
~800 m²
~240 m³
~0,3 m

1450 m³
900 m³
950 m³
750 m³
900 m³
950 m³
850 m³
500 m³

0+250.00
0+300.00
0+350.00
0+400.00
0+450.00
0+500.00
0+550.00
0+600.00

14301:001:0436
Niidu

14301:001:0435
Kasesalu

14401:003:0400
Kooli tee 41

14401:004:0075
Kooli tee 14

14401:004:0071
Järveääre tänav

14201:001:0656
Nässmõisa järv

14201:001:0423
Järveääre tn 4

14401:004:0016
Järveääre tn 2

14401:004:0440
Tamme tn 21b

14301:004:0700
Järveotsa

ajutiste settepüüdurite võimalikud asukohad

maaparandussüsteemi avatud eesvoolu kaitsevöönd (12m kaldast)

Kasesalu

x= 6413400
y= 650600

TINGMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Paisjärve veepiir (EELIS andmetel)
- Paisjärve veepiir (mõõdistus 2022)
- Paisjärve osade vaheline piir
- 76.72 Maapinna kõrgus
- 74.59 Paisjärve sette kõrgus
- 73.79 Paisjärve põhja kõrgus
- 0,00 Paisjärve sette paksus
- 0+350.00 (1100 m³) Piketijoon ja tähis
- Sette maht arvutuspiirkonnas
- Ehitusaegne voolusäng (orient)
- Võsa eemaldamise piirkond
- Projekteeritud sette ladestamise ala
- ALA 1 ~1000 m² ~200 m³ ~0,2 m — Ala nr., Ala pindala, Ladestatava sette maht, Keskmine settekihi paksus
- Projekteeritud ujumiskoha laiendus (1600 m²)
- Projekteeritud haljasala taastus

Märkused:
1. Geodeetiline alusplaan. Taristu Geodeesia OÜ, töö nr GE-4-22, juuli.2022. Koordinaadid L-Est 97, kõrgused EH2000 süsteemis

Projektijuht/Proj engr.	Elar Põldvere	
Projekteerija/Designer	Kristjan Karabelnik	
Projekteerija/Designer	Elar Põldvere	

(allkirjastatud digitaalselt)

OÜ ALKRANEL
Riia 15B, Tartu
tel. 736 6676
info@alkranel.ee
www.alkranel.ee

Tellija/Customer: Antsla Vallavalitsus	Töö nr./Job nr.: 18-03-22-JEP
Objekt/Object: Nässmõisa paisjärve settest puhastamine	Joonise nr./Drawing nr.: AS-02
Aadress/Location: Antsla linn, Antsla vald, Võrumaa	Mõõtkava/Scale: 1 : 500
Joonis/Drawing: Asendiplaan - Leht 2	Kuupäev/Date: 25.11.2022
Fail/File: 180322JEP_EP_NassmoisaPaikjarv.dwg	Staadium/Stage: EP